Chiffrage - Phase PRObis Restauration hydromorphologique du Ru de la Garde Juin 2022

Mission de Maitrise d'ceuvre : ETUDE HYDRAULIQUE ET HYDROMORPHOLOGIQUE DU RU DE LA GARDE

MARCHE DE BASE - Secteur MARAIS

Prix Unitaire

N° des Prix Désignation des ouvrages Quantité Unité HT
1 Travaux préparatoires
Préparatifs administratifs, calendrier d'exécution, étude de
1.1 méthodologie et d'exécution, plan d'installation de chantier 1 For 5000.00 5000.00
1.2 Constat d'huissier avant travaux 1 Unité 1000.00 1000.00
1.3 Installation et signalisation de chantier 1 For 3000.00 3000.00
1.4 Panneau de chantier 1 Unité 1000.00 1000.00
1.5 Implantation du Ru et piquetage 1 For 5000.00 5000.00
Nettoyage et dégagement d'emprise (débroussaillage, fauchage,
1.6 arbres de diamétres <20 cm) 7400 m? 2.00 14800.00
1.7 Relevé topographique avant travaux 1 For 4000.00 4000.00
1.8 Création d'une piste de chantier et gestion des accés 1 For 7500.00 7500.00
1.9 Péche électrique de sauvegarde 1 For 3000.00 3000.00
1.10 Abattage et exportation d'arbres >20 cm 1 For 10000.00 10000.00
Total 1 54,300.00 €
2 Travaux dans la zone MARAIS
Terrassement en déblais afin de créer le nouveau lit
2.1 Localisation : emprise du RU - linéaire 530 ml 2050 m? 550 16225.00
Stockage des déblais et reprise pour comblement de I'ancien lit
22 Y compris franchissement éventuel du Ru 2000 m? 6.50 13000.00
Création d'un bouchon d'argile afin d'assurer I'étanchéité du
comblement de I'ancien lit mineur
3m? d'argile par bouchon
23 Localisation : Intersection nouveau et ancien lit du Ru 8 U 200.00 1600.00
Création et faconnage des banquettes végétalisées
2.4 Localisation : emprise des banquettes du Ru 560 m?2 65.00 36400.00
Mise en ceuvre d'un géotextile coco sur les banquettes et en berge
sur environ 1.0m
2.5 Localisation : banquettes et berges 1600 m? 8.00 12800.00
Fourniture et mise en ceuvre d'enrochement anti-affouillement
26 Localisation : a proximité des ouvrages de connexion amont aval 2 For 4500.00 9000.00
Recharge granulométrique du cours d'eau
2.7 Localisation : sur tout le linéaire du cours d'eau 80 m3 150.00 12000.00
Ensemencement
28 Localisation : berge, banquettes et haut de berge 7500 m2 2.00 15000.00
Total 2 116,025.00 €
3 Finalisation de I'opération
Repliement de chantier et remise en état du site et des acces
3.1 apreés travaux 1 For 5000.00 5000.00
3.2 Constat d'huissier aprés travaux 1 Unité 1000.00 1000.00
3.3 Plan de récolement et D.O.E 1 for 2000.00 2000.00
Total 3 8,000.00 €
RECAPITULATIF ESTIMATION
1 Travaux préparatoires 54.300.00 €
2 Travaux dans la zone au sud du cheminement du site 116,025.00 €
3 Finalisation de I'opération 8,000.00 €
TOTAL TRAVAUX HT y compris ALEAS 10% 196,157.50 €
TVA (20%) 39,231.50 €
TOTAL TRAVAUX TTC 235,389.00 €

V W
alétudes Valetudes

6 rue Tholozé - 59300 Valenciennes 1/1



